

ZMLUVA O DIELO Č.

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na stavbu:

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Obec Bziny
Sídlo:	Brezovecká 96/8, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	PhDr. Ján Beňuš – starosta obce
IČO:	00628883
DIČ:	2020563523
IBAN:	SK41 0200 0000 0000 2572 9332
Právna forma:	obec

a

2. Zhotoviteľ:	Globbiz, s.r.o.
Sídlo:	Bojnícka 10, Bratislava mestská časť Nové Mesto 823 65
Štatutárny orgán:	Juraj Hrkeľ
IČO:	47 538 848
DIČ:	2023937575
IČ DPH:	SK 2023937575
Bankové spojenie:	CSOB, a. s.
IBAN:	SK57 7500 0000 0040 1965 6710
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Juraj Hrkeľ

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk Relaxačno-športový areál zverejnenú dňa 20. 11. 2017
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia v pdf forme, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.
3. Ponuka zhotoviteľa predložená dňa 27. 11. 2017

Článok 3

Predmet zmluvy

Táto zmluva upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvy, ktorý bol predmetom verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené dňa 20. 11. 2017 na predmet zákazky „Relaxačno-športový areál“.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe „Relaxačno-športový areál“, v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno s týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preu-

kázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.

5. **Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer)** alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávatelom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.

Článok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy.
2. Dodávateľ stavby je povinný predložiť záväzný časový a vecný harmonogram prác do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
3. Realizácia diela:
 - a) Začiatok realizácie v lehote do 1 týždňa po prevzatí staveniska zhotoviteľom. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko v lehote do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
 - b) Ukončenie realizácie v lehote 6 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
4. Miesto plnenia je:
5. Objednávateľ vyhlasuje, že má vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetným parcelám v zmysle platnej legislatívy (staveb. zákona).
6. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
7. Zmluvná lehota dokončenia prác uvedená v bode 3 b) musí byť dodržaná. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávatel'a, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávatelom alebo iných prekážok na strane objednávatel'a. Objednávateľ sa zaväzuje, že v termíne plnenia zohľadní poveternostné vplyvy v záujme zabezpečenia kvality. Zmluvná lehota sa môže v tomto prípade predĺžiť o presný počet dní s nepriaznivým počasím. Nepriaznivé dni budú zaznamenané v stavebnom denníku.
8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.
9. Objednávateľ ukončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých závad.
11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávatel toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknuťej lehote.

Článok 5

Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
Cena celkom bez DPH: 91 609,13 .EUR slovom:
DPH: 18 321,83 EUR slovom:
Cena celkom s DPH: 109 930,96 EUR Slovom:

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
6. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zmenená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom.
7. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby pokiaľ predĺženie sám spôsobil.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.

Článok 6

Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky vystavenými faktúrami – (ďalej len faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
 - a. obchodné meno a sídlo, IČO, DRČ zhotoviteľa
 - b. meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
 - c. číslo zmluvy
 - d. číslo faktúry
 - e. dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
 - f. dátum vyhotovenia faktúry
 - g. deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h. označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i. označenie diela
 - j. súpis vykonaných služieb, prác a dodávok 1 x mesačne podpísaných stavebným dozorcom objednávateľa
 - k. podkladom pre fakturáciu je bezrozporový súpis vykonaných služieb, prác a dodávok
 - l. výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m. podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n. Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov zákazky, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
3. Fakturácia sa bude vykonávať po prevzatí diela v zmysle oceneného položkovitého rozpočtu predloženého v ponuke. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
4. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
7. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
8. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7

Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Článok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávatelom a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
4. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávatelom.
6. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
7. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a prevezme zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku v zmysle vyhlášky MPSV aR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činností, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať stavebný dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarom podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
10. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.

11. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pre hlavné práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo vyškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa.
12. V prípade návrhu na zmenu subdodávateľa v nadväznosti na bod 11 tejto zmluvy si objednávateľ vyhradzuje právo odmietnuť takýto návrh zhotoviteľa s uvedením dôvodov odmietnutia. V prípade novo navrhnutého subdodávateľa je objednávateľ oprávnený takúto zmenu odmietnuť v prípade, ak podľa jeho zhodnotenia nemá navrhovaná osoba dostatočné schopnosti a skúsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu známy prípad, že táto osoba nesplnila riadne svoje záväzky, prípadne jej finančná a technická pozícia spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Odmietnutie znamená napr. aj nemožnosť vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.
13. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
14. Subdodávatelia uvedení v prílohe č. 1 zmluvy a/alebo subdodávatelia, prostredníctvom ktorých preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola uzavretá táto zmluva, musia pred začatím poskytovania príslušného plnenia zobrať na seba vo vzťahu k objednávateľovi záväzok, že odstránia vady nimi v súvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu výzvu objednávateľa a bez nároku na akúkoľvek odplatu alebo náhradu od objednávateľa, a to v prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky objednávateľa z príslušnej vady diela; tento záväzok subdodávateľa nesmie byť podmienený nad rámec podmienok uplatniteľnosti práv z väd diela v zmysle tejto zmluvy vo vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ani obmedzený na čas kratší, ako je trvanie zodpovedajúcej povinnosti (zodpovednosti) zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabezpečí objednávateľovi príslušný platný záväzok subdodávateľa, pričom objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť. Bez splnenia povinnosti podľa tohto bodu nie je možné začať s poskytovaním príslušného plnenia.
15. Subdodávateľ musí počas celej doby poskytovania plnenia spĺňať podmienky § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOVO“).
16. Zmeniť subdodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní môže zhotoviteľ len v prípade, ak tento subdodávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 ZOVO alebo nie je schopný poskytnúť plnenie, pričom v prípade prechodnej neschopnosti, len ak by táto ohrozovala alebo znemožňovala riadne a včasné vykonávanie/vykonanie dielom, prípadne toto plnenie poskytnúť odmieta. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu.
17. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
18. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela navrhnúť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela formou dodatku k Zmluve o dielo.
19. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať žiadne zmeny prác a materiálov bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže

zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.

20. Zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
21. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
22. Stavebný dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
23. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
24. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, najmä:
 - a. všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b. Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c. Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43 f Stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení doplňujúcich predpisov a zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov.
 - d. Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní.
 - e. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f. Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 - g. Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach
 - h. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i. rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií
 - j. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko OBEC
 - k. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 - l. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 - m. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 - n. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
25. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
26. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.

27. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
28. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
29. Zhotoviteľ zodpovedá:
- a. za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela
 - b. za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní
 - c. periodicky na svoje náklady zabezpečiť úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby.
 - d. v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví
30. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a. zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
 - b. zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
 - c. zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
 - d. vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
 - e. vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
31. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
32. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
33. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
34. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
35. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
36. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
37. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
38. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a. zabezpečí splnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
 - b. bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti

- c. bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - d. zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa.
 - e. upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - f. bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - g. v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
 - h. pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať
 - i. preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
39. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
40. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.
41. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu pracovníkov zhotoviteľa, či v zmysle bodu č.35 a) majú pracovníci zhotoviteľa požadovanú odbornú spôsobilosť (výučný list, certifikát).
42. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on sám a ani jeho subdodávateľa nebudú počas vykonávania diela porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. V prípade, že zhotoviteľ poruší zákaz nelegálneho zamestnávania, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR, a to za každé porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania samostatne. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
43. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetky doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých on sám alebo jeho subdodávateľa objednávateľovi dodávajú prácu alebo poskytujú službu, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, a to do 2 pracovných dní potom ako objednávateľ doručí zhotoviteľovi výzvu na poskytnutie týchto dokladov a údajov. V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia zhotoviteľovi.
44. Ak by v dôsledku porušenia, zanedbania alebo nesplnenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, vyplývajúcej mu z tejto zmluvy alebo zo zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, pri vykonávaní diela došlo k uloženiu sankcie, pokuty alebo akéhokoľvek iného druhu finančného postihu objednávateľovi, zhotoviteľ sa zaväzuje sumu rovnajúcu sa týmto uloženým sankciám, pokutám alebo iným formám postihu uhradiť objednávateľovi do 15 dní potom ako objednávateľ doručí zhotoviteľovi výzvu na úhradu týchto sankcií, pokút alebo iných foriem postihu.

Článok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
 - a. Stavebný dozor objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia bude vykonávať Ing. Peter Žuľa
 - b. Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Ing. Arch. Jozef Vrtel s evidenčným číslom 09935*10*. V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.

- c. Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
 - d. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaníach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisom o odstránení väd a nedorobkov prac pracovníka vo funkcii vedúceho, útvaru investíci a prevádzky a stavebný dozor ktorý spoločne podpíšu.
 - e. Stavebný dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
 - f. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
 - g. Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
 - h. Stavebný dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:
- a. 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
- a. vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa
 - b. certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia
 - c. dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach
 - d. doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela.
 - e. vypracovanie „Plánu ochrany pred požiarimi (zriadenie protipožiarneho asistenčného hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi
 - f. vypracovanie Plánu organizácie výstavby (POV) g) vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a. kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
 - b. kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode
 - c. odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.
- 5.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
- 5.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly sú:
- a. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 - b. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

- c. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - d. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a/ až c/ tohto odseku v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.
 - e. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 10

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: - dátum, pracovná doba, počasia - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác - záznamy o poučení zamestnancov - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píše do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
8. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
9. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje: - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom -

požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné

10. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
11. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11

Stavenisko

1. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá odberateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
2. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko v lehote do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
3. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíše zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12

Odobzдание a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a. Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b. Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dni vopred pripravenosť na odovzдание predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c. Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
 - d. O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác.
 - e. Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f. Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratání staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy)
 - g. Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
 - h. Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g,) tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska. Túto čiastku môže objednávateľ odpočítať z faktúry zhotoviteľa.
 - i. Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
 - j. Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
 - a. Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie
 - b. Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo s ukončením prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávatelom dielo nedokončí. Za meškánie sa nepovažuje predĺženie doby výstavby z dôvodov uvedených v č. 4, bod 7.
 - c. Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d. Ak napriek písomnému upozorneniu objednávatelom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e. Ak nie sú po výzve objednávatelom v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f. Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g. Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác podľa tejto zmluvy.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy podľa článku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez väd a nedorobkov.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 3, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).
6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatelom previesť bez zbytočného odkladu na objednávatelom vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Článok 14

Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastností, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná lehota za realizáciu stavby je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatelom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je stavba prevzatá bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 13, ods. 1, písm. d tejto zmluvy. Záruka 60 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia, technológie a stavebné práce. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na stroje, technológie a zariadenia, na ktoré je výrobcom preukázateľne daná iná (kratšia) záručná doba; v takom prípade je záručná doba minimálne 24 mesiacov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávatelom. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 15

Uplatňovanie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas reklamuje.
2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.

Článok 16

Odstraňovanie vád

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruka zhotoviteľa podľa článku 15 tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľa.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 písm. d zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba na dielo alebo jeho samostatnú časť sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád diela alebo jeho samostatnej časti a končiacu dňom opravenia reklamovaného predmetu diela alebo časti zhotoviteľom.

Článok 17

Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v harmonograme, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase podľa článku 16 ods.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,00 EUR za každý deň omeškania.

3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej časti faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
5. Ak zhotoviteľ poverí vykonaním diela subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo ak poruší akúkoľvek svoju inú povinnosť uvedenú v článku 8 ods. 11 až 17 tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 EUR za každý prípad porušenia povinnosti.
6. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických a iných predpisov osobami vykonávajúcimi práce v mene zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie nasledovných zmluvných pokút:
 - a. za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 150,00 EUR,
 - b. za požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 850,00 EUR,
 - c. za porušenie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo predpisov o ochrane pred požiarmi, za každý zistený priestupok 100,00 EUR,
 - d. za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo výške 100,00 EUR,
 - e. za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených technických zariadení bez platných užívacích osvedčení vo výške 200,00 EUR,
 - f. za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,00 EUR.
7. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 18

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na porádach (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a. zmluva o dielo
 - b. súťažné podklady objednávateľa k predmetnej zákazke
 - c. Výkresová dokumentácia
 - d. ponuka zhotoviteľa zo dňa 27. 11. 2017

7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
9. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa v zmysle článku 8 ods.12, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
10. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
11. Objednávateľ je oprávnený podať odôvodnené námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. VII. tejto zmluvy.
12. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19 **Doručovanie**

1. Zmluvné strany tejto zmluvy sú povinné písomne sa navzájom informovať o zmene údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán tejto zmluvy nesplní svoju povinnosť písomne oznámiť zmenu svojej adresy, za správnu adresu sa bude považovať posledná adresa písomne oznámená a doručená druhej zmluvnej strane podľa tejto zmluvy a ak ku takémuto oznámeniu nedošlo, za správnu adresu sa bude považovať adresa zmluvnej strany uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
2. Písomnosť doručovaná podľa tejto zmluvy prostredníctvom poštového podniku sa považuje za doručenie zmluvnej strane aj v prípade:
 - a) ak písomnosť zasielaná zmluvnej strane sa vráti s tým, že adresát nie je známy, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknutá zmluvná strana o doručovaní písomnosti nedozvie, alebo
 - b) ak si zásielku zmluvná strana neprevezme, a to dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, alebo
 - c) ak zásielku zmluvná strana odoprela prijať, a to dňom tohto odopretia.


Článok 20 **Záverečné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávatelovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávatelom a poskytovateľom finančného príspevku a podpisom štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatelä .
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Č. 1 zoznam subdodávateľov
 - Č. 2 ocenený výkaz výmer predmetu zákazky aj v xls. Podobe na CD
 - Č. 3 Časový a vecný harmonogram prác
7. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
8. Zmluva je vyhotovená v 6-och rovnopisoch, z ktorých 5 rovnopisov dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- a. Príslušné ministerstvo a nim poverené osoby,
- b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU.

V Bzinách dňa 29. 11. 2017	V <u>Bartislavo</u> dňa <u>29. 11. 17</u>
 	 Klíňanská cesta 565 029 01 Námestovo, SLOVAKIA IČO: 47538846 IČ DPH: SK2023937575
Objednávateľ:	Zhotoviteľ:

Prílohy:

1. Príloha Zmluvy o dielo č. 1 - Zoznam subdodávateľov
2. Príloha Zmluvy o dielo č. 2 - Ocenený výkaz výmer predmetu zmluvy aj v xls. podobe na CD
3. Príloha Zmluvy o dielo č. 3 - Harmonogram uskutočnenia stavebných prác (predloží iba úspešný uchádzač)

Zoznam Subdodávateľov a predbežný navrhovaný podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods.1 zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných Subdodávateľov¹
3. uvedenie predmetu subdodávky.

Por. číslo	% podiel subdodávky ²	Subdodávateľ ³	Predmet subdodávky ⁴
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
.....			

Čestne vyhlasujem(e), že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň má alebo najneskôr v čase podpisu zmluvy bude mať zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora, ktorého správcou je Ministerstvo spravodlivosti SR.

V dňa
3.11.18

GI Obiz
investment company
Klíňanská cesta 565
029 01 Námestovo, SLOVAKIA
IČO 47335548, DIČ SK2023937575
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho orgánu uchádzača

¹ Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s uchádzačom bude realizovať pre uchádzača stavebné práce, ktorých hodnota je vyššia ako 5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia.

² Percentuálny podiel ich prác zo zmluvnej hodnoty bez DPH.

³ Uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO, subdodávateľa.

⁴ V predmete subdodávky uchádzač uvedie rámcový popis rozsahu ich činností s určením objektu, na ktorom bude činnosť vykonávať.

Príloha Zmluvy o dielo č. 2 - Ocenený výkaz výmer predmetu zmluvy

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Koef:

Stavba: Relaxačno-športový areál, obec Bziny

JKSO:

Miesto: Bziny

KS:

Datum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Globbiz s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

91 609,13

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

91 609,13

DPH základne	20,00	z	0,00	0,00
znižená	20,00	z	91 609,13	18 321,83

Cena s DPH	v	EUR	109 930,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Globbiz
 Investment company
 Klánska cesta 6/5
 029 01 Námestovo, Slovensko
 IČO: 47 809 846, DIČ: 2023/37575

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Relaxačno-športový areál, obec Bziny

Miesto: Bziny

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	91 609,13	109 930,96
SO 01	Ihrisko	70 455,89	84 547,07
SO 02	Spevnené plochy	10 355,14	12 426,17
SO 03	Nové zatrávnené plochy	2 108,65	2 530,38
SO 04	Elektromontáže	8 689,45	10 427,34
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		91 609,13	109 930,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kódové označenie stavby: 0000 00 00

Objekt: SO 01 - Ihrisko

JKSO:

Miesto: Bziny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Globbiz s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KŠ:

Datum: 27. 11. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

70 455,89

0,00

Cena bez DPH

70 455,89

DPH základná

70,00

z

0,00

0,00

znižena

70,00

z

70 455,89

14 091,18

Cena s DPH

v

EUR

84 547,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Globbiz
Investment company
Kráľová Vesla 505
029 01 Námestovo, Slovakia
IČO: 47 538 848, DIČ: 202037575

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekrečno športový areál, obec Bziny

Objekt: SO 01 - ihrisko

Mesto: Bziny

Dátum: 27. 11. 2017

Objedávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Globbíz s.r.o.

Stavovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	70 455,89
HSV - Práce a dodávky HSV	69 420,89
1 - Zemné práce	4 005,96
2 - Zakladanie	5 850,21
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	23 180,75
5 - Komunikácie	31 943,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 215,13
99 - Presun hmôt HSV	2 225,54
OST - Ostatné	1 035,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 455,89

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba objektu

Objekt: SO 01 - ihrisko

Miesto: Bziny

Datum: 27. 11. 2017

Objednávatel:

Projektant:

/zhotoviteľ: Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 455,89

HSV - Práce a dodávky HSV

69 420,89

1 - Zemné práce

4 005,96

1	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	133,063	1,51	200,93
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,251	5,33	65,30
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,251	0,90	11,03
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 - pre drenáž + obrubníky	m3	15,240	19,33	294,59
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,240	6,69	101,96
6	K	133201101	Výkop šachty, hornina 3 do 100 m3	m3	11,676	30,54	356,59
7	K	133201109	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,676	0,23	2,69
8	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	159,979	2,56	409,55
9	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	159,979	2,37	379,15
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	159,979	0,74	118,38
11	K	979131415	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	159,979	11,79	1 886,15
12	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	665,315	0,27	179,64

2 - Zakladanie

5 850,21

13	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	146,000	0,79	115,34
14	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	167,900	1,05	176,30
15	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	146,000	8,32	1 214,72
16	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	18,900	8,10	153,09
17	M	2867103220	Drenážne tvarovky - spojky, redukcie, kolená	kpl	1,000	93,30	93,30
18	K	894414111	Osadenie betónového dielca pre šachty, skruže	ks	3,000	51,26	153,78
19	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000	ks	1,000	86,29	86,29
20	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500	ks	1,000	44,55	44,55
21	M	5922470050	Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS 15-100	ks	1,000	46,58	46,58
22	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	1,000	15,43	15,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	7,72	7,72
24	M	5524211130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly 600 mm	ks	1,000	81,50	81,50
25	K	211521111	Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým frakcie 16 - 32 mm	m3	0,566	32,19	18,22
26	K	211561111	Obsyp vsakovacej jamy kamenivom hrubým frakcie 4-16 mm	m3	2,831	36,50	103,33
27	K	894211111	Šachta kontrolná a preplachovacia s obložení dňa betónom tr. C 25/30	ks	4,000	43,18	172,72
28	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 4-16 mm - pätky a obrubníky	m3	4,915	41,07	201,86
29	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 - pätky a obrubníky	m3	17,220	102,67	1 767,98
30	K	275351217	Debnenie kotevných otvorov základových pätiiek, zhotovenie	m2	52,000	8,27	430,04
31	K	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	52,000	2,84	147,68
32	K	338171112	D+M PVC chráničky DN 200 so zabetónovaním pätky na volejbal + stĺpik ochrannej siete	ks	18,000	21,75	391,50
33	K	3381711121	D+M PVC chráničky DN 110 so zabetónovaním pätky na stĺpiky oplatenia	ks	30,000	10,18	305,40
34	K	3381711122	D+M PVC chráničky DN 300 so zabetónovaním pätky na osvetlenie	ks	4,000	30,72	122,88

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

23 180,75

35	K	767137512	D+M Mantinelový systém kombinácia pozinkovaná oceľ žiarovým zinkovaním, hrúbka pozinku min 50um+ PP mantinel UV stabilizovaný, hrúbka PPmin. 10 mm, madlo +vodiaca úchytná lišta pozink+ komaxit žltej farby, nosné stĺpiky - pozink min profil 50x40x2mm, hori	súb	1,000	20 573,78	20 573,78
36	K	767911120	D+M ochrannej siete PE, oko 45x45mm, zelená hr.3 mm, do v. 4,0 m, +5%	m2	321,300	6,93	2 226,61
37	K	767912110	D+M napínacieho a spoj. materiálu ochr.siete + 10%	m	336,600	1,13	380,36

5 - Komunikácie

31 943,30

38	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	605,390	6,96	4 213,51
39	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny 0-4 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 20 mm	m2	605,390	1,56	944,41
40	K	564821111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 80 mm	m2	605,390	3,21	1 943,30
41	M	5834387200	Kamenivo drvené hrubé 8-16	t	87,176	14,34	1 250,10
42	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	t	217,940	13,65	2 974,88
43	M	5834134100	Kamenivo drvené drobné 0-4	t	21,794	19,31	420,84
44	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	107,920	5,85	631,33
45	M	592173208	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	108,999	4,03	439,27
46	K	589116112	Kryt plôch pre telovýchovu - montáž umelej trávy	m2	605,390	2,75	1 664,82
47	M	0057211300	Umeľá tráva 40 mm, PE fibrilovaná páska, jemnosť vlasu min.18000/80tex,š.vlasu min. 1,2 mm,hr.vlasu min.320 um,počet vpíchov cca 86611/m2,počet koncov 138576m2, plošná hmotnosť min.254g/m2,UV stabilita min.3000 hod	m2	665,929	17,94	11 946,77
48	M	2832241010	Podlepvacia páska	m2	502,000	1,01	507,02
49	M	5815130000	Piesok sklársky prný sušený	t	15,134	78,80	1 192,56
50	M	2474733000	Lepidlo PU mrazuvzdorné	kg	180,400	6,98	1 259,19
51	K	589116113	Čiarovanie plochy vrezávaním	m2	25,100	34,03	854,15
52	K	180502212	Zapieskovanie umelej trávy kremičitým pieskom	m2	605,390	2,81	1 701,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 215,13
53	K	959947111	Montáž futbalovej bránky a vyplatenie siete	ks	2,000	31,04	62,08
54	K	767995102	Montáž + Dodávka - multifunkčné stĺpiky volejbal,tenis DN 102, Zn + príslušenstvo	súb	1,000	569,47	569,47
55	M	5534371300	Bránka 3x2x1,5m , Al, oblúky Fe,Zn, kotvenie do bet.základu	ks	2,000	727,76	1 455,52
56	M	2354000100	Sieť na futbalovú bránku 3x2 m s okom 45x45/3mm - zelená	ks	2,000	64,03	128,06
99 - Presun hmôt HSV							2 225,54
57	K	998222012	Presun hmôt pre športové povrchy a zvislé konštr.	t	919,645	2,42	2 225,54
OST - Ostatné							1 035,00
58	K	10101240	Zariadenie staveniska	súb	1,000	585,47	585,47
59	K	110010	Vytýčenie stavby	súb	1,000	449,53	449,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kolárňoňo-športový areál, obec Bziny

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Bziny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Globbiz s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KŠ:

Datum: 27. 11. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

10 355,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

10 355,14

DPH základna

20,00

z

0,00

znižena

20,00

z

10 355,14

0,00

2 071,03

Cena s DPH

v

EUR

12 426,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Globbiz
Inženýringová spoločnosť
Kollárova cesta 56/5
029 21 Námestovo, Slovakia
IČO: 47 538 848, DIČ: 2023037576

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Relaxačná športová aréna, obec Bziny

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Miesto: Bziny

Datum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 355,14
HSV - Práce a dodávky HSV	10 355,14
1 - Zemné práce	912,02
5 - Komunikácie	4 489,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 871,81
99 - Presun hmôt HSV	1 081,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 355,14

ROZPOČET

Stavba: Rekrečno športová area - odd. fazy

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Miesto: Bziny

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 355,14

HSV - Práce a dodávky HSV

10 355,14

1 - Zemné práce

912,02

1	K	181201102	Úprava pláne zarovnaním v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 002,220	0,91	912,02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

5 - Komunikácie

4 489,95

2	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkoplesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 002,220	4,48	4 489,95
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 871,81

3	K	916161111	Osadenie cestnej obruby s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	15,600	5,20	81,12
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

4	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	16,500	8,80	145,20
---	---	------------	------------------------------------	----	--------	------	--------

5	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka beton., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	278,700	5,20	1 449,24
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

6	M	5921745100	Obrubník betónový A 1/828	ks	292,700	2,70	790,29
---	---	------------	---------------------------	----	---------	------	--------

7	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	4,000	7,38	29,52
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

8	M	5538168001	Parková lavička konštr. v pohľad. stave hlin. zliatina, sedadlo bez operadla z borovicového dreva, dĺžka 1,8 m	ks	4,000	312,43	1 249,72
---	---	------------	--	----	-------	--------	----------

9	K	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	1,000	7,89	7,89
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

10	M	5538168126	Stojan na bicykel, stojan v tvare písmena P, na zabetonovanie	ks	1,000	118,83	118,83
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

99 - Presun hmôt HSV

1 081,36

11	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	454,353	2,38	1 081,36
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Relaxačno športový areál Globb Bziny

Objekt: SO 03 - Nové zatrávnené plochy

Miesto: Bziny

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 108,65
HSV - Práce a dodávky HSV	2 108,65
1 - Zemné práce	2 091,81
99 - Presun hmôt HSV	16,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 108,65

ROZPOČET

Stavba: rekonštrukcia športovej areály obce Bziny

Objekt: SO 03 - Nové zatravnené plochy

Miesto: Bziny

Datum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 108,65

HSV - Práce a dodávky HSV

2 108,65

1 - Zemné práce

2 091,81

1	K	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	m2	64,020	1,21	77,46
2	M	0057211200	Trávové semená - parková zmes	kg	1,978	10,56	20,89
3	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	21,45	85,80
4	M	0265103501	Okrasné dreviny - Abies normandiana	ks	2,000	242,56	485,12
5	M	0265103504	Okrasné dreviny - Abies lasiocarpa Compacta	ks	2,000	337,16	674,32
6	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	21,000	2,21	46,41
7	M	0266203470	Breza trpezlivá - Betula nana; listnatý krik nízky, kompaktný	ks	5,000	3,50	17,50
8	M	0265103500	Breza - Betula nana, krik, zemný bal, d 30 - 40 cm	ks	5,000	8,78	43,90
9	M	0265103506	Okrasné dreviny - Abies pinsapo Glauca	ks	6,000	50,44	302,64
10	M	0265103521	Okrasné dreviny - Picea abies mix	ks	5,000	9,21	46,05
11	K	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	12,000	10,64	127,68
12	M	0521721001	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2 m a viac bez kôry	ks	12,120	2,31	28,00
13	K	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	64,020	0,14	8,96
14	M	2523401000	Roundup aktiv 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín	ks	3,090	27,26	84,23
15	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	42,85	42,85

99 - Presun hmôt HSV

16,84

16	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,357	47,17	16,84
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Relaxačno-sportov. areál, obec Bziny

Objekt: SO 04 - Elektromontáže

JAKO:

Miesto: Bziny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Globbiz s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Datum: 27. 11. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

8 689,45

0,00

Cena bez DPH

8 689,45

DPH základna

20,00

z

0,00

znížená

20,00

z

8 689,45

0,00

1 737,89

Cena s DPH

v

EUR

10 427,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

pm

Globbiz
Investičná spoločnosť

Kľúčová osoba 565
029 01 1111111111, Slovakia
IČO: 47 539 848, DIČ: SK23937575

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekreačný športový areál v obci Bziny

Objekt: SO 04 - Elektromontáže

Miesto: Bziny

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávatel:

Projektant:

Zhotoviteľ: Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 689,45
HSV - HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	8 689,45
21-M - Elektromontáže	8 689,45
22-M - Ostatné	530,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 689,45

ROZPOČET

Stavba: Rekreatívny športový areál, obec Bziny

Objekt: SO 04 - Elektromontáže

Miesto: Bziny

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

Projektant:

/hotoviteľ:

Globbiz s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 689,45

HSV - HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

8 689,45

21-M - Elektromontáže

8 689,45

1	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pevne	m	105,000	2,38	249,90
2	M	3450704200.1	I-Rúrka FXKYR40	m	105,000	1,60	168,00
3	K	210190004	Montáž ocelolechovej rozvodnice	ks	1,000	130,83	130,83
4	M	D1	Rozvádzač R1	ks	1,000	657,65	657,65
6	K	210204002	Osvetľovací stĺp parkový pre dve telesá	ks	4,000	178,53	714,12
7	M	3160113100	Osvetľovací stožiar + rošt	ks	4,000	430,77	1 723,08
10	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	29,41	117,64
11	M	35703001001	rozvodnica TB-1	ks	4,000	36,27	145,08
12	M	3540112200	Polstný patrón D01-10A	ks	4,000	4,20	16,80
13	M	3470350660	Vývojka 400W	ks	4,000	42,65	170,60
8	K	d2d12fs	Montáž svetidla	ks	4,000	18,72	74,88
9	M	31601131001	Svetidlo 400 W	ks	4,000	210,99	843,96
27	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	4,500	0,80	3,60
28	M	13546523165	Kábel CYKY 5x4	m	4,500	1,97	8,87
23	K	210811366	Silový kábel 4x2.5 mm2 pevne uložený	m	135,000	0,84	113,40
24	M	3410350865C	Kábel CYKY-J 4x2,5	m	135,000	1,42	191,70
14	K	460050313	Jama pre jednoduchý stožiar na svahu, zemina tr.3 0,5x0,5x0,6	ks	4,000	80,46	321,84
15	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	2,800	110,02	308,06
16	K	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	101,000	5,68	573,68
17	K	460420001	Zriadenie káblvejho lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	101,000	1,57	158,57
18	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	2,880	30,92	89,05
19	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	105,000	0,42	44,10
20	M	2830002000.1	Fólia červená v m	m	105,000	0,10	10,50
33	K	210220020.1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	105,000	1,12	117,60
34	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	m	105,000	1,70	178,50
35	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	2,63	21,04
36	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03	ks	8,000	0,89	7,12
31	K	K4	Východzia revízia vrátane PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	508,19	508,19
32	K	K6	Práce nazahrnuté v rozpočte	h	25,000	19,61	490,25

22-M - Ostatné

530,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	31,47	94,40
38	M	PM	Podružný materiál	%	6,000	37,21	223,25
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,000	30,46	213,19